
浜松市浜北中央北土地区画整理組合

令和６年度

調整池築造工事(北側工区)

数量計算書



浜松市浜北中央北土地区画整理事業

令和6年度　調整池築造工事(北側工区)

工　　種 種　　別 細　　別 規格 単位 摘　　要

土工

掘削工 (調整池内)
土砂　オープンカット
5000㎥以上

ｍ3 12,700

作業土工

床掘工 機械 土砂 ｍ3 6,900

埋戻工
最大埋戻幅
W=4.0m以上

流用土 ｍ3 3,500

残土処理工 場内処理
土砂　DT=10t
L=0.5km以内　整地有

ｍ3 15,700

現場打ち
擁壁工

逆Ｔ型
現場打ち擁壁

6ブロック L=19.26m 式 1

〃 7ブロック L=10.00m 式 1

〃 8ブロック L=15.83m 式 1

〃 9ブロック L=19.98m 式 1

〃 10ブロック L=16.77m 式 1

〃 11ブロック L=11.45m 式 1

〃 12ブロック L=13.47m 式 1

Ｕ型
現場打ち擁壁

13ブロック L=14.57m 式 1

14ブロック L=12.00m 式 1

調整池池底コ
ンクリート工

池底
コンクリート

無筋・
鉄筋構造物

コンクリートポンプ打設
18-8-40BB　W/C60％以下 ｍ3 2,282

同上型枠 〃 一般型枠 ｍ2 442

埋設型枠
600×1200×

40
コンクリート製
組立部材含む

ｍ2 61

目地材 樹脂発泡体 t=20mm ｍ2 476

止水版 CF型 幅200mm　厚5mm ｍ 412

仮設工

締切排水工
工事用

水中ポンプ
作業時排水　450-1300
㎥/h未満　口径200mm

式 1

共通仮設費

技術管理費 地盤調査費 平板載荷試験 予定載荷重370Kn 箇所 1

数　量　総　括　表   １

数　　量



浜松市浜北中央北土地区画整理事業

令和6年度　調整池築造工事(北側工区)

工　　種 種　　別 細　　別 規格 単位 摘　　要

土質試験費
土の湿潤密度

試験
A法(寸法測定) 試料 1

土の含水比
試験

試料 1

土の粒度試験 沈降分析 試料 1

土の液性限界
試験

試料 1

土の塑性限界
試験

試料 1

土の締固め
試験

モールド径10cm
ランマ4.5Kg

試料 1

土のコーン
指数試験

試料 1

工事監理

工事監理
連絡会

打合せ費 １回 式 1

数　　量

数　量　総　括　表   2


