
( ０６‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０５‐０１‐００ ) （財）浜松まちづくり公社

令和　６ 年度 実施設計書
審査　設計者

１ 頁

建設工事名 令和６年度　調整池築造工事（北側工区）

路線河川名 建設工事箇所 浜松市浜名区道本地内

建設工事金額

工        期 令和　８年　２月２７日限り 週休２日補正 （月単位の週休２日（合計））

建設工事概要 　　　　　　　　逆Ｔ型擁壁工　Ｌ＝１０６．８ｍ 　　　　　　　１　　　　 式

　　　　　　　　Ｕ型擁壁工　Ｌ＝２６．６ｍ 　　　　　　　１　　　　 式

　　　　　　　　池底コンクリート 　　　　　　　１　　　　 式

歩掛・単価適用年度 令和　７年　　２月 基本単価 令和　７年　　２月 地区コード ２３１ 地区

起　終　点　指　定 ⇔ 　　　　　　　　リサイクル法適用工事

内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である



( ０６‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０５‐０１‐００ ) ２ 頁

．　　．　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

本工事費

‐  調整池築造工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐  土工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  掘削

ｍ３ 　　　　１２，７００　　　　 SP　　　１号表

‐‐  作業土工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  床掘り

ｍ３ 　　　　　６，９００　　　　 SP　　　２号表

‐‐‐‐  埋戻し

ｍ３ 　　　　　３，５００　　　　 SP　　　３号表

‐‐‐‐  残土処理工
            （場内処理）L=0.5km、DT=10t

ｍ３ 　　　　１５，７００　　　　 第　　　１号表

Ｍ０００１

‐‐  現場打ち擁壁工

式 　　　　　　　　　１　　　　
．　．　．．．．．．　　．　．　．



( ０６‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０５‐０１‐００ ) ３ 頁

．　　．　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐  逆Ｔ型擁壁工　Ｌ＝１０６．８ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  現場打ち擁壁工(６ブロック)
            L=19.26m

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　２号表

Ｍ００１５

‐‐‐‐  現場打ち擁壁工(７ブロック)
            L=10.00m

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　３号表

Ｍ０００３

‐‐‐‐  現場打ち擁壁工(８ブロック)
            L=15.83m

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　４号表

Ｍ０００４

‐‐‐‐  現場打ち擁壁工(９ブロック)
            L=19.98m

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　５号表

Ｍ０００５

‐‐‐‐  現場打ち擁壁工(１０ブロック)
            L=16.77m

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　６号表

Ｍ０００６

‐‐‐‐  現場打ち擁壁工(１１ブロック)
            L=11.45m

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　７号表

Ｍ０００７

‐‐‐‐  現場打ち擁壁工(１２ブロック)
            L=13.47m

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　８号表

Ｍ０００８

‐‐‐  Ｕ型擁壁工　Ｌ＝２６．６ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　
．　．　．．．．．．　　．　．　．



( ０６‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０５‐０１‐００ ) ４ 頁

．　　．　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  現場打ち擁壁工(１３ブロック)
            L=14.57m

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　９号表

Ｍ０００９

‐‐‐‐  現場打ち擁壁工(１４ブロック)
            L=12.00m

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１３号表

Ｍ００１０

‐‐  調整池池底コンクリート工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  池底コンクリート

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  コンクリート

ｍ３ 　　　　　２，２８２　　　　 SP　　１７号表

‐‐‐‐  型枠

ｍ２ 　　　　　　　４４２　　　　 SP　　　９号表

‐‐‐‐  埋設型枠
            600×1200×40

ｍ２ 　　　　　　　　６１　　　　 第　　１４号表

Ｍ００１４

‐‐‐‐  目地板

ｍ２ 　　　　　　　４７６　　　　 SP　　１８号表

‐‐‐‐  止水板

ｍ 　　　　　　　４１２　　　　 SP　　１９号表
．　．　．．．．．．　　．　．　．



( ０６‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０５‐０１‐００ ) ５ 頁

．　　．　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐  仮設工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  締切排水工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  締切排水工(工事用水中ポンプ)
            ４５０‐１３００ｍ３／ｈ未満　作業時排水

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１５号表

直接工事費計

工種区分  No. ２  河川道路構造物工事

    共通仮設費                    (地域補正しない)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

    地盤・土質調査費

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　１８号表

Ｍ０００２

共通仮設費計

純工事費計

．　．　．．．．．．　　．　．　．



( ０６‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０５‐０１‐００ ) ６ 頁

．　　．　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

    現場管理費                    (地域補正しない)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

工事原価計

    一般管理費等                  (金銭的保証を必要とする)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

    「工事監理連絡会」打合せ費
    打合せ回数　１回

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　１９号表

Ｍ００１６

工事価格計

消費税相当額

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

請負工事費（設計金額）

．　．　．．．．．．　　．　．　．



( ０６‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０５‐０１‐００ )
Ｍ０００１

金 円 １００　ｍ３ 当り

残土処理工
（場内処理）L=0.5km、DT=10t 第　　　１号表

７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土砂等運搬

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　　４号表

    整地

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　　５号表

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ０６‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０５‐０１‐００ )
Ｍ００１５

金 円 １　式 当り

現場打ち擁壁工(６ブロック)
L=19.26m 第　　　２号表

８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    逆Ｔ型擁壁

ｍ３ 　　　　　　　１１３　　　　 SP　　　６号表

    裏込砕石

ｍ３ 　　　　　　　　２９　　　　 SP　　　７号表

    止水コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　０．４　　 SP　　　８号表

    同上型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　　９号表

    基面整正

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　１０号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ０６‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０５‐０１‐００ )
Ｍ０００３

金 円 １　式 当り

現場打ち擁壁工(７ブロック)
L=10.00m 第　　　３号表

９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    逆Ｔ型擁壁

ｍ３ 　　　　　　　　５２　　　　 SP　　　６号表

    裏込砕石

ｍ３ 　　　　　　　　　９．２　　 SP　　　７号表

    止水コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　０．２　　 SP　　　８号表

    同上型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　０．５　　 SP　　　９号表

    基面整正

ｍ２ 　　　　　　　　５０　　　　 SP　　１０号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ０６‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０５‐０１‐００ )
Ｍ０００４

金 円 １　式 当り

現場打ち擁壁工(８ブロック)
L=15.83m 第　　　４号表

１０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    逆Ｔ型擁壁

ｍ３ 　　　　　　　　８２　　　　 SP　　　６号表

    裏込砕石

ｍ３ 　　　　　　　　１４　　　　 SP　　　７号表

    止水コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　 SP　　　８号表

    同上型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　０．８　　 SP　　　９号表

    基面整正

ｍ２ 　　　　　　　　８０　　　　 SP　　１０号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ０６‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０５‐０１‐００ )
Ｍ０００５

金 円 １　式 当り

現場打ち擁壁工(９ブロック)
L=19.98m 第　　　５号表

１１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    逆Ｔ型擁壁

ｍ３ 　　　　　　　１１８　　　　 SP　　１１号表

    裏込砕石

ｍ３ 　　　　　　　　２７　　　　 SP　　　７号表

    止水コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　０．４　　 SP　　　８号表

    同上型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　　９号表

    基面整正

ｍ２ 　　　　　　　１１０　　　　 SP　　１０号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ０６‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０５‐０１‐００ )
Ｍ０００６

金 円 １　式 当り

現場打ち擁壁工(１０ブロック)
L=16.77m 第　　　６号表

１２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    逆Ｔ型擁壁

ｍ３ 　　　　　　　１１５　　　　 SP　　　６号表

    裏込砕石

ｍ３ 　　　　　　　　２２　　　　 SP　　　７号表

    止水コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　 SP　　　８号表

    同上型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　０．８　　 SP　　　９号表

    基面整正

ｍ２ 　　　　　　　１０５　　　　 SP　　１０号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ０６‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０５‐０１‐００ )
Ｍ０００７

金 円 １　式 当り

現場打ち擁壁工(１１ブロック)
L=11.45m 第　　　７号表

１３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    逆Ｔ型擁壁

ｍ３ 　　　　　　　　６９　　　　 SP　　　６号表

    裏込砕石

ｍ３ 　　　　　　　　１９　　　　 SP　　　７号表

    止水コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　０．２　　 SP　　　８号表

    同上型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　０．６　　 SP　　　９号表

    基面整正

ｍ２ 　　　　　　　　６３　　　　 SP　　１０号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ０６‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０５‐０１‐００ )
Ｍ０００８

金 円 １　式 当り

現場打ち擁壁工(１２ブロック)
L=13.47m 第　　　８号表

１４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    逆Ｔ型擁壁

ｍ３ 　　　　　　　　７７　　　　 SP　　　６号表

    裏込砕石

ｍ３ 　　　　　　　　２２　　　　 SP　　　７号表

    止水コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　 SP　　　８号表

    同上型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　０．７　　 SP　　　９号表

    基面整正

ｍ２ 　　　　　　　　６７　　　　 SP　　１０号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ０６‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０５‐０１‐００ )
Ｍ０００９

金 円 １　式 当り

現場打ち擁壁工(１３ブロック)
L=14.57m 第　　　９号表

１５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    躯体コンクリート（場所打擁壁）

ｍ３ 　　　　　　　１３３　　　　 SP　　１２号表

    同上型枠

ｍ２ 　　　　　　　２１７　　　　 SP　　　９号表

    均しコンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　１１　　　　 SP　　１３号表

    同上型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　３．７　　 SP　　１４号表

    基礎砕石

ｍ２ 　　　　　　　１１１　　　　 SP　　１５号表

    鉄筋
        異形棒鋼　Ｄ１３ｍｍ規格品ＳＤ３４５
        一般構造物，一般構造物（補正無）

ｔ 　　　　　　　　　２．２６　
市場単価（材料を含む）
第　　１０号表

    鉄筋
        異形棒鋼　Ｄ１６‐２５ｍｍ規格品ＳＤ３４５
        一般構造物，一般構造物（補正無）

ｔ 　　　　　　　　　６．６５　
市場単価（材料を含む）
第　　１１号表

    裏込砕石

ｍ３ 　　　　　　　　２３　　　　 SP　　　７号表

1,#等:諸経費等対象額



( ０６‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０５‐０１‐００ )
Ｍ０００９

第　　　９号表

１６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    水抜き管　φ100

ｍ 　　　　　　　　　３　　　　 SP　　１６号表

    ウィープホール
        φ100　Ｇ型　フラップー弁型

個 　　　　　　　　　６　　　　

    吸出し防止マット
        合繊　厚10mm　　kgf/5cm

ｍ２ 　　　　　　　　　０．５　　

    目地板（瀝青質板）
        20mm

ｍ２ 　　　　　　　　　９．５　　

    止水コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　 SP　　　８号表

    同上型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　０．７　　 SP　　　９号表

    基面整正

ｍ２ 　　　　　　　１１１　　　　 SP　　１０号表

    足場
        手摺先行型枠組足場、安全ネットなし

掛ｍ２ 　　　　　　　１７０　　　　 第　　１２号表

1,#等:諸経費等対象額



( ０６‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０５‐０１‐００ )
Ｍ０００９

第　　　９号表

１７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ０６‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０５‐０１‐００ )

金 円 １　ｔ 当り

鉄筋
異形棒鋼　Ｄ１３ｍｍ規格品ＳＤ３４５

    一般構造物，一般構造物（補正無）
第　　１０号表

市場単価（材料を含む）

１８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    異形棒鋼
        SD345 D13

ｔ 　　　　　　　　　１．０３　

    鉄筋工（鉄筋加工・組立）
        一般構造物

ｔ 　　　　　　　　　１　　　　
市場単価（基準額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後市場単価

ｔ 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ０６‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０５‐０１‐００ )

金 円 １　ｔ 当り

鉄筋
異形棒鋼　Ｄ１６‐２５ｍｍ規格品ＳＤ３４５

    一般構造物，一般構造物（補正無）
第　　１１号表

市場単価（材料を含む）

１９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    異形棒鋼
        SD345 D16‐25

ｔ 　　　　　　　　　１．０３　

    鉄筋工（鉄筋加工・組立）
        一般構造物

ｔ 　　　　　　　　　１　　　　
市場単価（基準額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後市場単価

ｔ 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ０６‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０５‐０１‐００ )

金 円 １００　掛ｍ２ 当り

足場
手摺先行型枠組足場、安全ネットなし 第　　１２号表

２０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    とび工

人

１

    普通作業員

人

１

    ラフテレーンクレーン　オペレータ付き
        油圧伸縮ジブ型25ｔ吊

日

１

    諸雑費

％
    　計

    　単価

掛ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ０６‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０５‐０１‐００ )
Ｍ００１０

金 円 １　式 当り

現場打ち擁壁工(１４ブロック)
L=12.00m 第　　１３号表

２１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    躯体コンクリート（場所打擁壁）

ｍ３ 　　　　　　　１１６　　　　 SP　　１２号表

    同上型枠

ｍ２ 　　　　　　　２１０　　　　 SP　　　９号表

    均しコンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　９．１　　 SP　　１３号表

    同上型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　３．２　　 SP　　１４号表

    基礎砕石

ｍ２ 　　　　　　　　９１　　　　 SP　　１５号表

    鉄筋
        異形棒鋼　Ｄ１３ｍｍ規格品ＳＤ３４５
        一般構造物，一般構造物（補正無）

ｔ 　　　　　　　　　２　　　　
市場単価（材料を含む）
第　　１０号表

    鉄筋
        異形棒鋼　Ｄ１６‐２５ｍｍ規格品ＳＤ３４５
        一般構造物，一般構造物（補正無）

ｔ 　　　　　　　　　５．５４　
市場単価（材料を含む）
第　　１１号表

    裏込砕石

ｍ３ 　　　　　　　　１９　　　　 SP　　　７号表

1,#等:諸経費等対象額



( ０６‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０５‐０１‐００ )
Ｍ００１０

第　　１３号表

２２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    水抜き管　φ100

ｍ 　　　　　　　　　２．５　　 SP　　１６号表

    ウィープホール
        φ100　Ｇ型　フラップー弁型

個 　　　　　　　　　５　　　　

    吸出し防止マット
        合繊　厚10mm　　kgf/5cm

ｍ２ 　　　　　　　　　０．５　　

    目地板（瀝青質板）
        20mm

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　

    止水コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　０．４　　 SP　　　８号表

    同上型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　０．９　　 SP　　　９号表

    基面整正

ｍ２ 　　　　　　　　９１　　　　 SP　　１０号表

    足場
        手摺先行型枠組足場、安全ネットなし

掛ｍ２ 　　　　　　　１６０　　　　 第　　１２号表

1,#等:諸経費等対象額



( ０６‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０５‐０１‐００ )
Ｍ００１０

第　　１３号表

２３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ０６‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０５‐０１‐００ )
Ｍ００１４

金 円 １００　ｍ２ 当り

埋設型枠
600×1200×40 第　　１４号表

２４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    型わく工

人

１

    普通作業員

人

１

    溶接工

人

１

    ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排対型（３次基準）］
        ２５ｔ吊

時、日
供用損料（損料表１１欄）

    残存型枠(コンクリート製)
        40×600×1200

ｍ２ 　　　　　　　１０６　　　　

    残存型枠　組立部材
        両面プレート　一般構造物用

ｍ２ 　　　　　　　１０６　　　　

    諸雑費

％
1,#等:諸経費等対象額



( ０６‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０５‐０１‐００ )
Ｍ００１４

第　　１４号表

２５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
      計

      単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ０６‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０５‐０１‐００ )

金 円 １　式 当り

締切排水工
４５０‐１３００ｍ３／ｈ未満　作業時排水 第　　１５号表

２６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ポンプ運転
        ４５０以上１３００未満（ｍ３／ｈ）、作業時排水

日 　　　　　　　２２０　　　　 第　　１６号表

    ポンプ設置撤去費
        １締切現場

箇所 　　　　　　　　　５　　　　 第　　１７号表

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ０６‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０５‐０１‐００ )

金 円 １　日 当り

ポンプ運転
４５０以上１３００未満（ｍ３／ｈ）、作業時排水 第　　１６号表

２７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    特殊作業員

人

１

    潜水ポンプ　運転
        口径２００ｍｍ　１１．０ｋｗ

台

１

    発動発電機　運転
        ディーゼルエンジン駆動　１００ｋＶＡ　排出ガス対策型（第２次基準値）

日

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ０６‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０５‐０１‐００ )

金 円 １　箇所 当り

ポンプ設置撤去費
１締切現場 第　　１７号表

配管布設撤去労務を含む

２８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人
    特殊作業員

人
    普通作業員

人
    バックホウ　運転
        バックホウ（クローラ型クレーン付・山積０．８（平積０．６）ｍ３・２．９ｔ吊）
        排出ガス対策型（第２次基準値）

日
    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　　計

1,#等:諸経費等対象額



( ０６‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０５‐０１‐００ )
Ｍ０００２

金 円 １　式 当り

地盤・土質調査費
第　　１８号表

２９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    地盤の平板載荷試験
        試験荷重370kn

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

    土の湿潤密度試験
        ３個/試料　Ａ法（寸法測定法）

試料 　　　　　　　　　１　　　　

    土の含水比試験
        ３個/試料

試料 　　　　　　　　　１　　　　

    土の粒度試験
        沈降分析（ふるい分け含む）

試料 　　　　　　　　　１　　　　

    土の液性限界試験
        ＪＩＳ　Ａ１２０５

試料 　　　　　　　　　１　　　　

    土の塑性限界試験
        ＪＩＳ　Ａ１２０５

試料 　　　　　　　　　１　　　　

    土の締固め試験
        モールド径10cm　ランマ4.5kg

試料 　　　　　　　　　１　　　　

    土のコーン指数試験

試料 　　　　　　　　　１　　　　

1,#等:諸経費等対象額



( ０６‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０５‐０１‐００ )
Ｍ０００２

第　　１８号表

３０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ０６‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０５‐０１‐００ )
Ｍ００１６

金 円 １　式 当り

「工事監理連絡会」打合せ費
打合せ回数　１回 第　　１９号表

３１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    主任技師

人

１

    技師（Ａ）

人

１

      計

1,#等:諸経費等対象額



( )０６‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０５‐０１‐００ ３２ 頁

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

掘削 土質＝土砂，施工方法＝オープンカット，押土の有無＝無し，障害の有無＝無し，施工数量＝１０，０００ｍ３以上５０，０００ SP　　　１号表

ｍ３未満

＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

床掘り 土質＝土砂，施工方法＝標準，土留方式の種類＝無し，障害の有無＝無し SP　　　２号表

＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

埋戻し 施工方法＝最大埋戻幅４ｍ以上 SP　　　３号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

土砂等運搬 土砂等発生現場＝標準，積込機種・規格＝バックホウ山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む） SP　　　４号表

，ＤＩＤ区間の有無＝無し，運搬距離＝０．５ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

整地 作業区分＝残土受入れ地での処理 SP　　　５号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

逆Ｔ型擁壁 コンクリート＝コンクリート規格　選択，鉄筋量＝０．０８ｔ／ｍ３以上０．１０ｔ／ｍ３未満，基礎砕石の有無＝有り，均しコ SP　　　６号表

ンクリートの有無＝有り，養生工の種類＝一般養生，圧送管延長距離区分＝延長無し

＆コンクリート規格＝２４‐１２‐２５（２０）‐Ｎ　Ｗ／Ｃ　５５％以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

裏込砕石 砕石＝砕石の種類　選択 SP　　　７号表

＆砕石規格＝再生クラッシャーラン（ＲＣ‐４０）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，養生工の種類＝一般養生， SP　　　８号表

現場内小運搬の有無＝無し

＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

型枠 型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物 SP　　　９号表



( )０６‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０５‐０１‐００ ３３ 頁

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

基面整正 基面整正＝基面整正 SP　　１０号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

逆Ｔ型擁壁 コンクリート＝コンクリート規格　選択，鉄筋量＝０．０６ｔ／ｍ３以上０．０８ｔ／ｍ３未満，基礎砕石の有無＝有り，均しコ SP　　１１号表

ンクリートの有無＝有り，養生工の種類＝一般養生，圧送管延長距離区分＝延長無し

＆コンクリート規格＝２４‐１２‐２５（２０）‐Ｎ　Ｗ／Ｃ　５５％以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート（場所打擁壁） 生コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，養生工の種類＝一般養生，圧送管延長距離区分＝延長無し SP　　１２号表

＆コンクリート規格＝２４‐１２‐２５（２０）‐Ｎ　Ｗ／Ｃ　５５％以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，養生工の種類＝一般養生， SP　　１３号表

現場内小運搬の有無＝無し

＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

型枠 型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝均しコンクリート SP　　１４号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

基礎砕石 砕石の厚さ＝１７．５ｃｍを超え２０．０ｃｍ以下，砕石＝砕石の種類　選択 SP　　１５号表

＆砕石規格＝再生クラシャーラン（ＲＣ‐４０）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

暗渠排水管 作業区分＝据付，管種別＝直管，呼び径＝５０‐１５０ｍｍ SP　　１６号表

＊暗渠排水管

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝コンクリートポンプ車打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，設計日打 SP　　１７号表

設量＝１００ｍ３以上５００ｍ３未満，養生工の種類＝一般養生，圧送管延長距離区分＝延長無し

＆コンクリート規格＝１８‐８‐４０‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

目地板 １工事当り使用量＝３０ｍ２以上，目地板＝目地板　選択 SP　　１８号表



( )０６‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０５‐０１‐００ ３４ 頁

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

目地板 ＆目地板規格＝目地板（樹脂発泡体）　倍率１５倍　ｔ＝２０ｍｍ SP　　１８号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

止水板 止水板＝止水板　選択 SP　　１９号表

＆止水板規格＝ＣＦ幅２００ｍｍ厚５ｍｍ
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