
( ０７‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０７‐０１‐００ ) （財）浜松まちづくり公社

令和　７ 年度 実施設計書
審査　設計者

１ 頁

建設工事名 令和７年度　調整池築造工事（北側工区・その１）

路線河川名 建設工事箇所 浜松市浜名区道本地内

建設工事金額

工        期 令和　８年　９月３０日限り 週休２日補正 （週単位（完全週休２日））

建設工事概要 　　　　　　　　逆Ｔ型擁壁工　Ｌ＝８７．５ｍ 　　　　　　　１　　　　 式

　　　　　　　　池底コンクリート 　　　　　　　１　　　　 式

　　　　　　　　締切排水工 　　　　　　　１　　　　 式

　　　　　　　　鋼矢板賃料工 　　　　　　　１　　　　 式

歩掛・単価適用年度 令和　７年　１２月 基本単価 令和　７年　１２月 地区コード ２３１ 地区

起　終　点　指　定 ⇔ 　　　　　　　　リサイクル法適用工事

内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である



( ０７‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０７‐０１‐００ ) ２ 頁

．　　．　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

本工事費

‐  調整池築造工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐  土工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  掘削

ｍ３ 　　　　　６，７００　　　　 SP　　　１号表

‐‐  作業土工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  床掘り

ｍ３ 　　　　　　　１７０　　　　 SP　　　２号表

‐‐‐‐  埋戻し

ｍ３ 　　　　　１，５００　　　　 SP　　　３号表

‐‐‐‐  残土処理工
            （場外処理）L=3.5km、DT=10t

ｍ３ 　　　　　５，３００　　　　 第　　　１号表

Ｍ００１７

‐‐  現場打ち擁壁工

式 　　　　　　　　　１　　　　
．　．　．．．．．．　　．　．　．



( ０７‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０７‐０１‐００ ) ３ 頁

．　　．　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐  逆Ｔ型擁壁工　Ｌ＝８７．５ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  現場打ち擁壁工(７ブロック)
            L=10.00m

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　２号表

Ｍ０００３

‐‐‐‐  現場打ち擁壁工(８ブロック)
            L=15.83m

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　３号表

Ｍ０００４

‐‐‐‐  現場打ち擁壁工(９ブロック)
            L=19.98m

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　４号表

Ｍ０００５

‐‐‐‐  現場打ち擁壁工(１０ブロック)
            L=16.77m

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　５号表

Ｍ０００６

‐‐‐‐  現場打ち擁壁工(１１ブロック)
            L=11.45m

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　６号表

Ｍ０００７

‐‐‐‐  現場打ち擁壁工(１２ブロック)
            L=13.47m

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　７号表

Ｍ０００８

‐‐‐‐  ポンプピット設置工(北側)
            2.00×3.00　参考重量12950kg

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　８号表

Ｍ００２２

‐‐  調整池池底コンクリート工

式 　　　　　　　　　１　　　　
．　．　．．．．．．　　．　．　．



( ０７‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０７‐０１‐００ ) ４ 頁

．　　．　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐  池底コンクリート

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  コンクリート

ｍ３ 　　　　　１，１３１　　　　 SP　　１４号表

‐‐‐‐  型枠

ｍ２ 　　　　　　　２３７　　　　 SP　　　８号表

‐‐‐‐  目地板

ｍ２ 　　　　　　　２４１　　　　 SP　　１５号表

‐‐‐‐  止水板

ｍ 　　　　　　　　９０　　　　 SP　　１６号表

‐‐‐‐  補強コンクリート工

ｍ３ 　　　　　　　　８１　　　　 SP　　１７号表

‐‐  仮設工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  締切排水工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  ポンプ運転
            １６００‐１８００ｍ３／ｈ未満、作業時排水、全揚程１０ｍ

日 　　　　　　　２４０　　　　 第　　１０号表
．　．　．．．．．．　　．　．　．



( ０７‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０７‐０１‐００ ) ５ 頁

．　　．　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐  鋼矢板賃料工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  鋼矢板賃料
            鋼矢板４型　L=12.0m／枚

ｔ 　　　　　　　　１２．８　　 第　　１１号表

Ｍ００１８

‐‐‐‐  鋼矢板賃料
            鋼矢板４型　L=9.5m／枚

ｔ 　　　　　　　２７３．３　　 第　　１２号表

Ｍ００１９

‐‐‐‐  鋼矢板賃料(スクラップ長以上)
            鋼矢板４型　L=9.57m／枚

ｔ 　　　　　　　　　８．７　　 第　　１３号表

Ｍ００２１

‐‐  安全管理工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  交通誘導警備員Ｂ

人 　　　　　　　１６８　　　　

直接工事費計

工種区分  No. ２  河川道路構造物工事

    共通仮設費                    (地域補正しない)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　
．　．　．．．．．．　　．　．　．



( ０７‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０７‐０１‐００ ) ６ 頁

．　　．　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

共通仮設費計

純工事費計

    現場管理費                    (地域補正しない)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

工事原価計

    一般管理費等                  (金銭的保証を必要とする)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

工事価格計

消費税相当額

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

請負工事費（設計金額）

．　．　．．．．．．　　．　．　．



( ０７‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０７‐０１‐００ )
Ｍ００１７

金 円 １００　ｍ３ 当り

残土処理工
（場外処理）L=3.5km、DT=10t 第　　　１号表

７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土砂等運搬

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　　４号表

    発生土処分費
        浜名区八幡地区

ｍ３ 　　　　　　　１２０　　　　

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０７‐０１‐００ )
Ｍ０００３

金 円 １　式 当り

現場打ち擁壁工(７ブロック)
L=10.00m 第　　　２号表

８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    逆Ｔ型擁壁

ｍ３ 　　　　　　　　５２　　　　 SP　　　５号表

    裏込砕石

ｍ３ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　６号表

    止水コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　０．２　　 SP　　　７号表

    同上型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　０．５　　 SP　　　８号表

    基面整正

ｍ２ 　　　　　　　　３９　　　　 SP　　　９号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０７‐０１‐００ )
Ｍ０００４

金 円 １　式 当り

現場打ち擁壁工(８ブロック)
L=15.83m 第　　　３号表

９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    逆Ｔ型擁壁

ｍ３ 　　　　　　　　８２　　　　 SP　　　５号表

    裏込砕石

ｍ３ 　　　　　　　　１４　　　　 SP　　　６号表

    止水コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　 SP　　　７号表

    同上型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　０．８　　 SP　　　８号表

    基面整正

ｍ２ 　　　　　　　　６３　　　　 SP　　　９号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０７‐０１‐００ )
Ｍ０００５

金 円 １　式 当り

現場打ち擁壁工(９ブロック)
L=19.98m 第　　　４号表

１０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    逆Ｔ型擁壁

ｍ３ 　　　　　　　１１８　　　　 SP　　　５号表

    裏込砕石

ｍ３ 　　　　　　　　２７　　　　 SP　　　６号表

    止水コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　０．４　　 SP　　　７号表

    同上型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　　８号表

    基面整正

ｍ２ 　　　　　　　　８６　　　　 SP　　　９号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０７‐０１‐００ )
Ｍ０００６

金 円 １　式 当り

現場打ち擁壁工(１０ブロック)
L=16.77m 第　　　５号表

１１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    逆Ｔ型擁壁

ｍ３ 　　　　　　　１１５　　　　 SP　　　５号表

    裏込砕石

ｍ３ 　　　　　　　　１２　　　　 SP　　　６号表

    止水コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　 SP　　　７号表

    同上型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　０．８　　 SP　　　８号表

    基面整正

ｍ２ 　　　　　　　　８２　　　　 SP　　　９号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０７‐０１‐００ )
Ｍ０００７

金 円 １　式 当り

現場打ち擁壁工(１１ブロック)
L=11.45m 第　　　６号表

１２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    逆Ｔ型擁壁

ｍ３ 　　　　　　　　６９　　　　 SP　　　５号表

    裏込砕石

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　６号表

    止水コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　０．２　　 SP　　　７号表

    同上型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　０．６　　 SP　　　８号表

    基面整正

ｍ２ 　　　　　　　　４９　　　　 SP　　　９号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０７‐０１‐００ )
Ｍ０００８

金 円 １　式 当り

現場打ち擁壁工(１２ブロック)
L=13.47m 第　　　７号表

１３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    逆Ｔ型擁壁

ｍ３ 　　　　　　　　７７　　　　 SP　　　５号表

    裏込砕石

ｍ３ 　　　　　　　　１２　　　　 SP　　　６号表

    止水コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　 SP　　　７号表

    同上型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　０．７　　 SP　　　８号表

    基面整正

ｍ２ 　　　　　　　　５３　　　　 SP　　　９号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０７‐０１‐００ )
Ｍ００２２

金 円 １　式 当り

ポンプピット設置工(北側)
2.00×3.00　参考重量12950kg 第　　　８号表

１４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ポンプピット(製品)
        2.00×3.00×1.75

個 　　　　　　　　　１　　　　

    ポンプピット設置工

個 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　９号表

Ｍ００２３

    モルタル
        配合1：3(普通)

ｍ３ 　　　　　　　　　０．２　　

    均しコンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　１．５　　 SP　　１０号表

    型枠

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 SP　　１１号表

    基礎砕石

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　１２号表

    基面整正

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　９号表

    アンカー設置工

本 　　　　　　　　５０　　　　 SP　　１３号表

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０７‐０１‐００ )
Ｍ００２２

第　　　８号表

１５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    アンカー筋
        D16mm　L=560mm

ｔ 　　　　　　　　　０．０４　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０７‐０１‐００ )
Ｍ００２３

金 円 １　個 当り

ポンプピット設置工
第　　　９号表

１６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    特殊作業員

人

１

    普通作業員

人

１

    クレーン類運転
        ラフテレーン　油圧伸縮ジブ型　５０‐５１ｔ吊
        排出ガス対策型（２０１１年規制）

日
    諸雑費

％
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０７‐０１‐００ )

金 円 １　日 当り

ポンプ運転
１６００‐１８００ｍ３／ｈ未満、作業時排水、全揚程１０ｍ 第　　１０号表

１７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    特殊作業員

人

１

    潜水ポンプ　運転
        口径φ２５０ｍｍ　全揚程１０ｍ

台

１

    発動発電機　運転
        ディーゼルエンジン駆動　２５０ｋＶＡ　排出ガス対策型（第３次基準値）

日

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０７‐０１‐００ )
Ｍ００１８

金 円 １　ｔ 当り

鋼矢板賃料
鋼矢板４型　L=12.0m／枚 第　　１１号表

１８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通鋼矢板 賃料
        SP 4型       (76.1kg/m)   7‐12ヶ月

ｔ・日 　　　　　　　２１９．２　　

    普通鋼矢板 整備費
        SP ４型 （76.1ｋｇ/m）

ｔ 　　　　　　　　　０．９１　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０７‐０１‐００ )
Ｍ００１９

金 円 １　ｔ 当り

鋼矢板賃料
鋼矢板４型　L=9.5m／枚 第　　１２号表

１９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通鋼矢板 賃料
        SP 4型       (76.1kg/m)   7‐12ヶ月

ｔ・日 　　　　　　　１７３．５　　

    普通鋼矢板 整備費
        SP ４型 （76.1ｋｇ/m）

ｔ 　　　　　　　　　０．７２　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ０７‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０７‐０１‐００ )
Ｍ００２１

金 円 １　ｔ 当り

鋼矢板賃料(スクラップ長以上)
鋼矢板４型　L=9.57m／枚 第　　１３号表

２０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通鋼矢板 賃料
        SP 4型       (76.1kg/m)   7‐12ヶ月

ｔ・日 　　　　　　　１７４．８　　

    鋼矢板等の1現場当り修理費及び損耗費
        補助工法無し

ｔ 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( )０７‐Ｈ２１２０‐９５‐２８‐０７‐０１‐００ ２１ 頁

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

掘削 土質＝土砂，施工方法＝オープンカット，押土の有無＝無し，障害の有無＝無し，施工数量＝５，０００ｍ３以上１０，０００ｍ SP　　　１号表

３未満

＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

床掘り 土質＝土砂，施工方法＝標準，土留方式の種類＝無し，障害の有無＝無し SP　　　２号表

＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

埋戻し 施工方法＝最大埋戻幅４ｍ以上 SP　　　３号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

土砂等運搬 土砂等発生現場＝標準，積込機種・規格＝バックホウ山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む） SP　　　４号表

，ＤＩＤ区間の有無＝無し，運搬距離＝４．０ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

逆Ｔ型擁壁 コンクリート＝コンクリート規格　選択，鉄筋量＝０．０８ｔ／ｍ３以上０．１０ｔ／ｍ３未満，基礎砕石の有無＝有り，均しコ SP　　　５号表

ンクリートの有無＝有り，養生工の種類＝一般養生，圧送管延長距離区分＝延長無し

＆コンクリート規格＝２４‐１２‐２５（２０）‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　５５％以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

裏込砕石 砕石＝砕石の種類　選択 SP　　　６号表

＆砕石規格＝クラッシャーラン（Ｃ‐３０）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，養生工の種類＝一般養生， SP　　　７号表

現場内小運搬の有無＝無し

＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

型枠 型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物 SP　　　８号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

基面整正 基面整正＝基面整正 SP　　　９号表
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施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

コンクリート 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，養生工の種類＝養生無し， SP　　１０号表

現場内小運搬の有無＝無し

＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

型枠 型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝均しコンクリート SP　　１１号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

基礎砕石 砕石の厚さ＝１７．５ｃｍを超え２０．０ｃｍ以下，砕石＝砕石の種類　選択 SP　　１２号表

＆砕石規格＝再生クラシャーラン（ＲＣ‐４０）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

アンカー 適用アンカー材径＝２５ｍｍ以下，削孔方向＝横方向 SP　　１３号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝コンクリートポンプ車打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，設計日打 SP　　１４号表

設量＝１００ｍ３以上５００ｍ３未満，養生工の種類＝一般養生，圧送管延長距離区分＝延長無し

＆コンクリート規格＝１８‐８‐４０‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

目地板 １工事当り使用量＝３０ｍ２以上，目地板＝目地板　選択 SP　　１５号表

＆目地板規格＝目地板（樹脂発泡体）　倍率１５倍　ｔ＝２０ｍｍ

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

止水板 止水板＝止水板　選択 SP　　１６号表

＆止水板規格＝ＣＦ幅２００ｍｍ厚５ｍｍ

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，養生工の種類＝一般養生， SP　　１７号表

現場内小運搬の有無＝無し

＆コンクリート規格＝１８‐８‐４０‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下
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工 期 算 定 一 覧 表
２３

項　目 日　数 説　明

準備期間

その他の不稼働日

後片付け期間

　　　４０日

　　　　０日

　　　２０日

工期（合計）

作業所要日数

　　６３８日

　　５７８日

頁
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